



Comune di Decimomannu

Ufficio Tecnico - V Settore
Responsabile del Procedimento Ing. Fontana Alessandro Lino

Cagliari – Luglio 2016


PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

**LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI
URBANIZZAZIONE ZONA P.I.P.**

**Elab. 03 - CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA E QUADRO
ECONOMICO**

Il Progettista:

Ing. Latti Roberto



Rif. N. 3898 – 07/16



COMUNE DI DECIMOMANNU

LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONA P.I.P.

PROGETTO PRELIMINARE


CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

A)	LAVORI	IMPORTO
1	OPERE STRADALI E DEMOLIZIONI Cat. OG 3	
1.1	Strade e marciapiedi	65.341,79
1.2	Scavi e demolizioni	22.397,40
	TOTALE OPERE STRADALI E DEMOLIZIONI	87.739,19
2	RETE IDRICA E FOGNATURE OG6	
2,1	Rete idrica	22.692,60
2,2	Fognatura acque bianche	17.497,76
2,3	Fognatura acque nere	14.341,16
	TOTALE RETE IDRICA E FOGNATURE	54.531,52
3	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE OG 10	
3,1	Illuminazione	20.393,40
	TOTALE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	20.393,40
4	IMPIANTI TECNOLOGICI OG10	
4,1	Rete elettrica	12.137,20
4,2	Rete telefonica	14.221,96
	TOTALE IMPIANTI TECNOLOGICI	26.359,16
5	ONERI PER LA SICUREZZA	5.973,14
	TOTALE COSTO DI COSTRUZIONE	194.996,41

Cagliari Luglio 2016

IL PROGETTISTA

(Ing. Roberto LATTI)



LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONA P.I.P.

	QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DI SPESA	COSTO
	LAVORI	
a.1	Lavori a base d'asta	€ 189.023,27
a.2	Oneri per la sicurezza, stima a corpo (non soggetta a ribasso)	€ 5.973,14
A)	Totale a base d'asta	€ 194.996,41
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1	Spese tecniche	€ 13.352,59
b.2	CNPAIA	€ 534,10
b.3	IVA 22% su spese tecniche	€ 3.055,07
b.4	IVA 10% su lavori	€ 19.499,64
b.5	Fondi per incentivi attività interne (40% del 2%)	€ 1.559,97
b.6	Spese pubblicazione variante e AVCP	€ 1.000,00
b.7	Parere preventivo TELECOM e ENEL	€ 7.000,00
b.8	Indagini geognostiche e prove di laboratorio	€ 536,80
b.9	Accantonamento per transazioni e accordi bonari (3% di A)	€ 5.849,89
b.10	Imprevisti	€ 2.615,53
B)	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 55.003,59
C)	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 250.000,00